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ANEXO Il
TABELA 01 - QUANTITATIVO MiNIMO EXIGIDO DE CAT POR PROFISSIONAL
B . LOTES
ITEM CERTIDAO DE ACERVO TECNICO UND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Elaboracao de Orgamentos Executivos de prédios publicos naarea |, | 7500 | 75500 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 12500 | 7.500 | 10.000 | 12.500 | 7.500 | 10.000 | 12.500
hopitais na metodologia BIM

Fiscalizagdo ou Supervisdo de Acompanhamento de Obras de
Esgotamento Sanitario (rede coletora) com as informagoes em

2 5 ~ . m 50.000 | 50.000 [100.000| 50.000 | 70.000 |100.000(| 50.000 | 70.000 |150.000( 70.000 |100.000|150.000( 70.000 |100.000|150.000
tempo real sobre todos os servigcos e gestao de projetos pelas
diretrizes do PMBOK;

3 Elab_oragao do Plano Diretor de uma Regido Metropolitana de uma UND 1 1 1 1 1
Capital
Coordenagéo de Projetos de Implantagdo de Vias Urbanas em

4 |Acessos Rurais, contendo Ciclovias e Contengdes de Encostas na m 1.500 1800 1500 | 2.000 1.800 [ 2000 1800 | 2.000 1.800 | 2000
metodologia BIM

5 |Elaboracdo de Projetos de Infraestrutura Viaria em Vias Urbanas na | | g 990 | 10.000 | 15.000 | 8.000 | 10.000 | 15.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 8.000 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000

metodologia BIM

Elaboragdo de Projetos de Projetos Arquitetonico de Edificagdes
6 |Populares contendo Infraestrutura de vias Urbanas na metodologia m? 8.000 | 10.000 | 15.000 | 8.000 | 10.000 | 15.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 8.000 | 15.000 | 20.000
BIM
SEISREEE 62 FEHES CO M7 EMEE-0 CO FRE DI ES i Ee m | 20.000 | 22.500 | 25.000 | 20.000 | 22.500 | 35.000 | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 22.500 | 25.000 | 35.000
estudos ambientais

Coordenacéo e/ou Supervisdo de Requalificagdo Ambiental,
8 [econdmico e social das comunidades ribeirinhas de rios e/ou Riachos| m? 15000 15000 15000 20000 20000
contendo Urbanizacao

Coordenacgéo de Projetos Arquitetonicos, Urbanisticos e

9 . . m? 15.000 | 25000 20000 | 25.000 20.000 | 30000 25000 | 30.000 25.000 | 30000
Orcamentos de Orlas Maritimas na metodologia BIM

10 ﬂz?:(;:ﬁad;;m’em Urbanistico de Orlas Maritimas na m? | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 15.000 | 25.000 | 30.000 | 15.000 | 25.000 | 30.000

11 |Goordenacdo de Projetos de Rede Coletora de Esgoto e Estagao de | | 54 509 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000
Tratamento Esgoto contendo desapropriacao

12 Coordenacgéo de Proptos de Pontes de Infraestrutura em Vias m 15 15 30 15 20 30 15 20 50 15 30 50 15 30 50
Urbana na metodologia BIM

13 Coorggnagao e Compa.tlblllzag:ao de Prédios publicos com enfase em m? 5000 5000 5000 5000 5000
hospitais na metodologia BIM

14 E'f:::;ﬁ? IR EPE AR G MR 6B s 08 m 5000 | 7000 7000 | 9.000 7.000 | 9000 7000 | 9.000 7.000 | 9000

15 Certificagdo de sustentabilidade de projetos ou participagdo em UND 1 1 1 1 1 1 1 1

projeto em processo de certificacdo de qualidade.
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